Zal. nr 7 do SIWZ

- WZOr umowy -

UMOWA NR.............. /2012

zawarta w dniu ................... 2012 roku w Siennie pomiedzy:
Gming Sienno z siedziba w Siennie, ul. Rynek 36/40, 37-350 Sienno
reprezentowang przez:

Stanistawa Porg - W¢jta Gminy Sienno w imieniu ktorej zrealizuje zadanie i jest ptatnikiem
Urzad Gminy Sienno

posiadajacy NIP 811-12-50-649

zwana w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym” z jednej strony,

.................................................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa .....................
z siedziba W ..o, Przy Ul oo , zarejestrowanym/a/ w

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

I.W  wyniku wyboru oferty Wykonawcy  dokonanego w  postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych w
ramach zadania pn. ,,Przebudowa oraz remont kompleksowy wraz z infrastruktura
techniczna budynku S$wietlicy wiejskiej w Oséwce” zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa.

2. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, oraz warunki jego
wykonania okreslaja:

a) Oferta ztozona przez wykonawcg do przetargu,
b) Projekt budowlany,
¢) Harmonogram realizacji (zalacznik nr 1 do umowy)

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta
staranno$cia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami 1 etyka zawodowa i1 do oddania go
Zamawiajacemu w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, miejscem

prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robot sa mu znane.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

wykonania rob6t zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6.

6. Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwiazania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, ale nie bgda wykracza¢ poza zakres
zamoOwienia, nie bgda powodowal istotnego zwigkszenia kosztdéw poniesionych przez
Wykonawceg oraz beda korzystne dla Zamawiajacego. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych musi by¢ potwierdzona przez projektanta lub inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego

§2

. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 31 sierpnia 2013 roku.

2. Zakonczenie poszczegdlnych elementdow robdt bedzie realizowane $ciSle  z

harmonogramem stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy.
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3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz z
przekazaniem niezbgdnej dokumentacji odbiorowe;.

§3
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie Pana ............cccoeceeiiiiiiiiinnnnn )
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ..................... posiadajacego
uprawniania budowlane w specjalnosci .................. bedacego cztonkiem OIIB nr .........
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126).

§4

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych jego
wiasnos¢.

2. Materialy i1 urzadzenia wbudowane powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom wyrobodw
dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot, wykonanych z materiatow Wykonawcy,
na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zaistnienia okoliczno$ci mogacych negatywnie wptyna¢ na jako$¢ robot.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 bgda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie usuwat i prawidtowo sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

§5
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1. uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji terenowo prawnej i innych zezwolen i
pozwolen okreslonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,
2. wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy w ciagu 7 dni od podpisania umowy oraz

udostgpnienia dziennika budowy i decyzji o pozwoleniu na budowg, przekazania
dokumentacji projektowe;,

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem § 9 ust. 9

4. przeprowadzania odbioréw robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

5. dokonania odbioru rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, po potwierdzeniu
przez nadzor inwestorski gotowosci przedmiotu umowy do odbiorow,

6. przejecia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

7. Wskazania miejsca sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki, demontazu
nadajacych si¢ do powtoérnego zagospodarowania — jesli wystapia

8. Wyznaczenie terminu i uczestniczenie w odbiorze koncowym.

§6

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §
1, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

2) organizowanie robot w sposdb umozliwiajacy dokonanie ich odbioru zgodnie z § 10,

3) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, sporzadzenie planu BIOZ, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,

4) zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem 1 zniszczeniem,



5) stata wspodlpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

6) zawiadomienie Zamawiajacego o fakcie wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru,

7) przestrzeganie przepisow B.H.P. i p.poz.,

8) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow niezbgdnych do prawidtowego 1
terminowego wykonania przedmiotu umowy,

9) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady,

10) dopelnienie obowiazkéw zwiazanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy, ktérych
zakres okre$lony zostat w § 1 niniejszej umowy,

11) naprawienie na wlasny koszt szkdéd i1 zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robdt lub wyptata zados¢uczynienia za powstale szkody,

12) uzgodnienie z Zamawiajacym mozliwosci poboru oraz dokonanie doktadnego
opomiarowania i rozliczenia z Zamawiajacym wody oraz energii elektrycznej zuzytych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4) szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych 1

innych, powstate przed odbiorem kofncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na

wiasny koszt.

2.1 Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i1 posiadaczem

odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowat

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci zas ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

2.2 Materiaty z rozbiorki (jesli wystapia) nadajace si¢ do powtornego wykorzystania stanowia

wlasno$¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca przetransportuje te materiaty oraz ztozy na wskazane

przez Zamawiajacego miejsce.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokosci zlotych (slownie:

..................................................................................... ),  wynagrodzenie =~ Wykonawcy
zostato okreslone w ofercie 1 jest rowne warto$ci umowy.

2. Zaptata za wykonane roboty odbywac si¢ begdzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11
niniejszej uUMowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robot
objetych przedmiotem umowy z uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy —
Prawo zamdwien publicznych.

4. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o zaistnieniu konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych (koniecznych) w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

5. W przypadku zlecenia zamowienia dodatkowego lub wyceny robot zamiennych, warto$¢
robdt ustalona zostanie w oparciu o warto$ci z kosztorysu ofertowego zawartego w ofercie
stanowiacej zatacznik do umowy, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o
ceny materiatow 1 sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny kwartalne publikowane w
wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktéorym dokonano



e

zamOwienia.

6. W przypadku ograniczenia zakresu robdt obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w
oparciu o wartosci elementow robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym stanowiacym zatacznik do oferty.

§8

1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawcg wykonania czgs$ci robot

bedacych przedmiotem umowy Podwykonawcy.

1. Zlecenie robdt Podwykonawcy nastapi w trybie art. 647" Kodeksu cywilnego.

2. Zamiar zlecenia rob6t Podwykonawcy oraz ich zakres Wykonawca wskazuje w ofercie

stanowiacej zatacznik do umowy.

4. Strony ustalaja iz zakres robot wykonywanych przez Podwykonawcg jest nastgpujacy:

..... (zakres wskazany W ofercie) *..........cccceeverviieviienciieeiesie e POZOStaly zakres

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac sitami wlasnymi. (*- wypetic jesli dotyczy)

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana

jest zgoda inwestora. Je$li inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgS$cia dokumentacji

dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

6. Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych

kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych

dokumentow, termin ten nie moze by¢ jednak krotszy niz 3 dni.

8. Zmiana Podwykonawcy, kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajacego oraz dostarczenia

pisemnego potwierdzenia dokonania rozliczenia finansowego z wykonanych robot z

dotychczasowym Podwykonawca.

9. Za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
wilasne.

§9
Kontrola postepu i jakosci robat.
Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robdt. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa powiadamia Zamawiajacego oraz
przedstawia wniosek o odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robdt
zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie nastapi nie pdzniej niz w ciagu trzech
dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcg.
O wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadamia niezwtocznie
Wykonawcg. Fakt ten nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu wad
ujawnionych w pdzniejszym terminie.
Wykryte wady winny by¢ usunigte przez Wykonawce w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we wilasnym zakresie przez Wykonawce powinny
by¢ usunigte niezwlocznie.
Usunigcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora
Nadzoru woéwczas Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.
Wszystkie materiaty oraz jako$¢ robot winny by¢ dostosowane do wymagan wynikajacych z
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dokumentacji projektowej oraz odpowiada¢ obowiazujacym normom i przepisom. Dopuszcza
si¢ poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich begdzie
wymagat Inspektor Nadzoru.
Wszelkie probki, deklaracje zgodnosci, atesty itp. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
Nadzoru, obowiazki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje
upowazniony pracownik Zamawiajacego.

§ 10
Zasady i terminy dokonywania odbiorow.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Zamawiajacego.

. Odbior koncowy robdt dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu umowy.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ odbioru robdt poprzez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac Inspektora nadzoru celem umozliwienia zajgcia stanowiska.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru oraz przekazuje
dokumenty odbiorowe, w sktad ktérych wchodza m.in.:

wypetniony i kompletny dziennik budowy,

kosztorys powykonawczy — 3 egzemplarze,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 3 egzemplarze,

Oswiadczenie kierownika oraz inspektora nadzoru, o wykonaniu robét,

dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie
realizacji zmian,

protokoty 1 wyniki badan instalacji,

deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci uzytych wyrobow budowlanych i1 urzadzen,
oznakowanych znakiem EC lub krajowa deklaracja zgodno$¢ z polska norma (PN).
Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentoéw o ktérych mowa powyzej.

5. Rozpoczgcie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w ciagu 14 dni od dnia
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia gotowos$ci do odbioru. Pisemne zgloszenie
gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacj¢ Inspektora Nadzoru o
gotowosci do odbioru.

6. Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa, przeprowadza odbior przedmiotu
umowy, w szczegolnosci sprawdza zgodno$¢ zakresu wykonanych robot z warunkami
umowy, terminowos¢ i1 jako$¢ wykonanych robot. Jezeli przedmiot umowy zostal wykonany
bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwlocznie protokot koncowego odbioru
robot. W protokole koncowego odbioru robot zamieszcza si¢ réwniez informacj¢ o
dotrzymaniu lub przekroczeniu termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy podczas dokonywania odbioru koncowego robot stwierdzi, ze
przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru, zawiera wady lub usterki, ktére
ujawnily si¢ po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, wstrzyma si¢ z
odbiorem robdt do czasu usunigcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczajac jednoczesnie
Wykonawcy termin na usunigcie wad 1 usterek. Niedotrzymanie (opOznienie) przez
Wykonawce wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opoOznienia.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 odbior koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem
protokotu koncowego odbioru robdt w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i
usterek. Zakonczenie usuwania wad 1 usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora
Nadzoru Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu pisemnie.



9. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego robot Zamawiajacy stwierdzi, ze pomimo
oswiadczenia Inspektora Nadzoru badZz o gotowosci zgloszenia do odbioru badz o
potwierdzeniu usunigcia wad i usterek roboty budowlane nie zostaty zakonczone, uczyni o
tym fakcie uwage do protokotu wraz z o§wiadczeniem, Ze nie odbiera przedmiotu umowy.
Wykonawca obowiazany jest wowczas ukonczy¢ realizacje przedmiotu zamoOwienia i
ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru w trybie okreslonym w pkt 3. Za termin wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje si¢ wowczas dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
przez Wykonawcg — potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru — ponownej gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;j.
Skutki opdznienia z tego tytutu w tym niedotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy obciazaja Wykonawce 1 stanowia podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych
opisanych w § 13 umowy.

10. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uplywie
okresu rekojmi.

a) Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w  okresie
gwarancyjnym.

b) Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

c) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu.

d) Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§ 11
Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
prawidlowo wystawiona faktura przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia koncowego
odbioru robot .
. Platno$§¢ za wykonanie przedmiotu umowy bgdzie dokonana jednorazowo za catosé
przedmiotu zaméwienia po sporzadzeniu protokotu koncowego odbioru robot przez powotana
komisjg.
. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia polecenia przelewu w banku
Zamawiajacego.
Z zastrzezeniem § 12, wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem z
konta Zamawiajacego na konto WyKONAWCY NI ......ccccviieriiieiiieeiiieeieeeceeeeeieeeeveeesveeesevee s
W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja
odsetki w ustawowej wysokosci.
. Faktura za wykonane roboty bedzie wystawiona z uwzglednieniem nastgpujacych danych
ptatnika: Urzad Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno, NIP: 811-12-50-649

§12

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie z
Podwykonawca.

2. Zamawiajacy dokona zaptaty nalezno$ci dla Wykonawcy po uprzedniej zaptacie przez
Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, oraz dostarczeniu pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty.



3. Jesli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w
catosci lub cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sig z
zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art.
647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é takiego zadania faktura
zaakceptowana przez Wykonawce, z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych roboét okreslanych w § 8 ust. 4, Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy
kwotg bedaca przedmiotem jego zadania.

4. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

§13

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan

umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadkach i wysokosciach:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonania zleconego zakresu robot w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki,

b) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na wsuniecie wad,

c) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku wstrzymania robot
bez zgody Zamawiajacego na okres dluzszy niz 21 dni w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy nastgpny dzien
przerwy,

e) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg za przekroczenie powyzej 7 dni terminu
zakonczenia wykonania elementow robdt zgodnie z harmonogramem stanowigcym
zalacznik nr 3. do umowy, w wysokosci  0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

f) W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usunaé, a
umozliwiajacych eksploatacj¢ wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie o kwot¢ w wysokosci dwukrotnej wartosci wady.
Warto§¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez
rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obciaza Wykonawce.

2) Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy:

a) Za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczgcia robot z
innych przyczyn w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwtoki,

b) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciagu 14 dni
od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zaptaty.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesione]
szkody.

4. Dochodzenie kar pienigznych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.



5. Zaptata kar pienigznych o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 powinna nastapi¢ w ciagu 14
dni od ztozenia przez strong poszkodowana zadania zaptaty.

§ 14

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych
wypadkach:

1) Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21 dni i
mimo wezwania nie kontynuuje prac,

b) Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie w ciagu 7 dni
od jego otrzymania,

c) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub nastapi likwidacja
firmy Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

e) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nieterminowe zakonczenie
elementdw prac zgodnie z harmonogramem lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

f) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i projektem budowlanym lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

g) wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w
szczegblnosci, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie czgéci lub catosci
robot podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robdt nie wskazany w
ofercie, gdy zleca wykonanie robot podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét.

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, 1z wobec =zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia
terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu protokotu
szczegotowej inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia. Dokonana
inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawg rozliczenia
migdzy stronami.

§15
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartos$ci
umowy brutto (wg § 7 ust. 1), tj. W WySOKOSCI eeeeeseennss zlotych (stownie: ............... ztotych).
2. Calos¢ zabezpieczenia zostata wniesiona przed podpisaniem umowy w formie ....eeeeeseenes

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia roszczen z tytulru

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

3. Zamawiajacy ustala podzial zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie

czescl:

a) 70 % ustalonej wartos$ci zabezpieczenia, tj. KWOLa ceueeeeeessercssncsercssnessnsssssssanns zlotych,
gwarantujaca nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciagu 30 dni



po zakonczeniu odbioru koncowego roboét i stwierdzeniu przez Zamawiajacego
wykonanie ich w sposob nalezyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, ktére stanowilyby
podstawg roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia tj. KWota weeeeeeesseessecseessecsaecsnsanee zlotych zabezpieczajaca
roszczenia Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady i zwrocona zostanie nie pdzniej niz
wciagu 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (okres rgkojmi za wady wynosi 3 lata
od dnia odbioru koncowego).

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy.
5. Jezeli Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
niepienigznej, a nie wniodst zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady (kwota, o ktérej mowa w
ust. 3 lit. b) Zamawiajacy moze dokona¢ na poczet niniejszego zabezpieczenia potracenia
wymagane] kwoty pieni¢znej z kwoty wynagrodzenia wynikajacej z przedlozonej przez
Wykonawceg faktury koncowe;.
6. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z
tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od
zado$¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z powstatymi odsetkami zostanie, w czg$ci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa
do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
7. Jesli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 15 ust.1 wysoko$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej warto$ci robot (wysokos¢
wynagrodzenia) lub jesli z powodu zwigkszenia si¢ wartosci robot nalezatoby zabezpieczenie
zwigkszy¢, Wykonawca zobowiazany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14
dni od daty wezwania go przez zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy do wysoko$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa i sztuka budowlana, bez wad, ktére pomniejsza wartos$¢
robot lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca podpisujac protokol odbioru koncowego robdt udziela gwarancji na wykonany
przedmiot umowy w ramach zaméwienia na okres 3 lat. Gwarancja jakosci obowiazuje od
chwili odbioru koncowego robot.
3. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakoSci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu ich obowiazywania jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady
lub/i usterki w okresie objetym gwarancja jakosci.
4. W okresie trwania gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bgda sie
odbywaly w nastgpujacych terminach:

a) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez

Zamawiajacego wad lub usterek,

b) na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu regkojmi za wady,

¢) na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci

d) na uzasadniony wniosek wykonawcy.

W  kazdym przypadku koszty przygotowania 1 organizacji przegladow ponosi
Wykonawca.



—_—

Wykonawca zobowiazuje sig, ze usunie ujawnione i wskazane przez Zamawiajacego wady

1 usterki w terminie nie dluzszym niz 14 dni. Termin ten technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawceg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad lub/i usterek.

W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan), oraz roszczenia osob

trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku

dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§17

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania w umowie zmian w przypadku:

1) Wystapienia konieczno$¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot, lub
zmiany terminéw zwartych w harmonogramie spowodowanej dzialania sity wyzszej
(zdarzen losowych), ktére uniemozliwiltyby terminowe wykonanie zamowienia,

2) Wystapienia konieczno$§¢ zmiany terminu zakonczenia robot z powodu istotnych
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym, lub innych
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych koniecznos$cia wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub uzyskaniem nowej decyzji pozwolenia na
budowe.

3) Wystapi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastgpujacej w
wyniku dozwolonego przeksztalcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w
przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie,
przeksztalcenie spotek).

4) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze
zazadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

5) Zmiana warto$ci umowy w przypadku zmiany urz¢gdowej stawki podatku VAT.

2. W przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujacej zmiang okresu przewidzianego na
ukonczenie robdt, moze on ulec przedtuzeniu, o czas niezbgdny na wykonanie zamoéwienia w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

§18
Pod rygorem niewaznosci wszelkie zmiany umowy dokonywane sa na piS§mie w formie
aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana terminu zakonczana robdt powoduje zmiang termindéw zawartych w
harmonogramie.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
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na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem zmian wynikajacych z
okoliczno$ci opisanych w dziale XVI SIWZ na ktére moga powotywac sig strony.

§19
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zmianami).

§20
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej] umowy strony poddadza pod
rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§21
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy — Prawo budowlane oraz
innych przepisow prawnych wtasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 22
Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§23
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwoch dla
kazdej ze stron.

Zakaczniki stanowiaca integralna cz¢$¢ umowy:
1. Harmonogram realizacji,

2. Oferta wykonawcy,

3. Projekt budowlany,

4.Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Harmonogram realizacji rob6t na zadaniu pn.:

Przebudowa oraz remont kompleksowy wraz z infrastrukturg techniczng

budynku Swietlicy wiejskiej w Osowce

Lp. | Elementy robo6t budowlanych Termin zakonczenia robot

1. |Roboty rozbiorkowe IV kwartat 2012

2. | Zbiornik na $cieki z IV kwartat 2012
przykanalikiem

3. |Roboty murowe IV kwartat 2012

4. |Roboty elektryczne I kwartat 2012
(oprzewodowanie)

5. |Roboty instalacyjne wod.- kan.  |I kwartat 2012
(pod tynk i posadzki)

6. |Roboty tynkarskie IT kwartat 2013

7. | Remont dachu II kwartat 2013

8. | Wymiana stolarki okiennej i II kwartat 2013
drzwiowej

9. |Posadzki IT kwartat 2013

10. | Roboty malarskie IT kwartat 2013

11. | Instalacja elektryczna ( montaz | III kwartal 2013
akcesoriow) (do 31.08.2013)

12. | Instalacja wod.- kan. (montaz I kwartat 2013
przybordw sanitarnych) (do 31.08.2013)

13. | Podjazd dla niepetnosprawnych i | III kwartat 2013
schody zewngtrzne (do 31.08.2013)

14. | Termoizolacja $cian I kwartat 2013

(do 31.08.2013)

Zalacznik nr 1 do umowy nr ....

Niniejszy harmonogram realizacji robdt na etapie sktadania oferty ma charakter informacyjny.

Zamawiajacy Wykonawca
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