

## Uczestnicy postępowania

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.5.2012.  
Nazwa zadania: **Przebudowa oraz remont kompleksowy wraz z infrastrukturą techniczną budynku świetlicy wiejskiej w Osówce**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na:

1. Zmianie w pozycji nr 14 d.1 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2:

**W przedmiarze jest:**

Nadproża + montaż nadproża 4 x HEA 220 l=387 - 1 otw.

**W przedmiarze powinno być:**

Nadproża + montaż nadproża stalowego : 4 x HEA 220 dł. 387 cm – 1 szt.

5 x HEA 100 dł. 130 cm – 1 szt.

5 x HEA 100 dł. 150 cm – 1 szt.

5 x HEA 100 dł. 140 cm – 1 szt.

7 x HEA 100 dł. 90 cm – 1 szt.

1 x HEA 100 dł. 170 cm – 1 szt.

Razem: 6 szt.

2. Zmianie wymiaru okna w wykazie stolarki okiennej projektu ( nie powodującej zmiany przedmiaru robót ):

**W wykazie jest:**

Okno PCW 2 szt. pow. okna: 1,16 m<sup>2</sup> 80 x 145 cm

**W wykazie powinno być:**

Okno PCW 2 szt. pow. okna 1,32 m<sup>2</sup> 80 x 165 cm

Przy sporządzaniu i wycenie ofert należy uwzględnić w/w zmiany.

**Zamawiający informuje, że ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy Sienno  
/-/ Stanisław Pora